



PROPOSTA COMERCIAL

PLATAFORMA DE GESTÃO FUELLINK & BANKERS TANKERS

PROJECTO

Sistema de Gestão e Compensação Fuellink / Bankers Tankers

REFERÊNCIA

PFB2607 · 23 de Julho de 2026

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

A presente proposta descreve a abordagem da Lomavi Industrie para a criação do sistema de gestão e compensação financeira entre a Fuellink e a Bankers Tankers (Pty) Ltd, um livro-razão de compensação (offset) entre as duas empresas, um dashboard de gestão completo.

2. OBJECTIVOS DO PROJECTO

Metas específicas que esta evolução da plataforma pretende alcançar:

- ❖ Implementar gestão de utilizadores com permissões diferenciadas, Admin (contas já existentes) e User, com acesso limitado definido pelo Admin;
- ❖ Digitalizar o rastreio operacional da Fuellink: camião, motorista, litros vendidos, valores de venda, aluguer e compra, com prova documental anexada a cada operação;
- ❖ Estender o rastreio ao lado Bankers, acrescentando prova de entrega e cálculo automático da diferença entre litros carregados e entregues;
- ❖ Permitir a edição controlada do valor de fornecimento pelo lado Bankers, após o carregamento inicial;
- ❖ Emitir automaticamente facturas, cotações, recibos e notas de crédito, com numeração, dados fiscais e carimbo digital próprios de cada empresa (Fuellink e Bankers);
- ❖ Manter a integridade e auditabilidade de todos os registos, financeiros e operacionais, através do princípio append-only;

3. SOLUÇÃO PROPOSTA

A Lomavi Industrie propõe construir a plataforma através dos seguintes módulos:

- ❖ Ledger de compensação (offset) entre Fuellink e Bankers, com posição líquida em tempo real e mecanismo de estorno (void), base técnica sobre a qual todos os módulos seguintes se constroem;
- ❖ Gestão de utilizadores e permissões: preservação das credenciais Admin existentes de cada empresa, com nova role User de acesso limitado, gerida pelo respectivo Admin;
- ❖ Rastreio operacional Fuellink: registo de camião (matrícula), motorista (nome completo), litros vendidos, valor de venda, valor de aluguer do camião e valor de compra do combustível, por operação individualmente rastreável;
- ❖ Anexos por operação: upload de ficheiro (PNG, JPEG ou PDF) como prova, armazenado de forma privada e segura;
- ❖ Extensão Bankers: herda o rastreio da Fuellink, acrescentando prova de entrega (ficheiro) e cálculo automático da diferença entre litros carregados e litros entregues;
- ❖ Edição do valor de fornecimento pelo lado Bankers, com registo de alteração;
- ❖ Módulo financeiro e documental: geração de facturas, cotações, recibos e notas de crédito para as duas entidades legais, com numeração e dados fiscais próprios, e carimbo digital (selo visual) sobreposto no PDF;

4. REQUISITOS DO SISTEMA

Levantamento dos principais requisitos funcionais e não funcionais da plataforma, alinhados com os objectivos do projecto:

Tipo	Requisito
Funcional	O sistema deve manter as credenciais Admin (Fuellink e Bankers) e permitir a criação de utilizadores com role User, com permissões limitadas definidas pelo respectivo Admin.
Funcional	Cada operação Fuellink deve registar matrícula do camião, nome completo do motorista, litros vendidos, valor de venda, valor de aluguer do camião e valor de compra do combustível.
Funcional	Cada operação (order) deve ser individualmente rastreável, com estado e histórico visíveis.
Funcional	Deve ser possível anexar um ficheiro (PNG, JPEG ou PDF) como prova a cada operação Fuellink.
Funcional	O lado Bankers deve herdar todas as funcionalidades do lado Fuellink, acrescentando o upload de prova de entrega.
Funcional	O sistema deve calcular automaticamente a diferença entre litros carregados e litros entregues, a partir de dois valores inseridos manualmente.
Funcional	O lado Bankers deve permitir editar o valor de fornecimento após o carregamento inicial, mantendo registo da alteração.
Funcional	O sistema deve gerar facturas, cotações, recibos e notas de crédito para a Fuellink e para a Bankers, com numeração e dados fiscais próprios de cada entidade legal.
Funcional	Os documentos gerados devem incluir um carimbo digital (selo visual) sobreposto no PDF, sem necessidade de assinatura certificada.
Funcional	O ledger financeiro de compensação entre as duas empresas deve manter-se append-only, com mecanismo de estorno (void) em vez de edição ou eliminação directa.
Não funcional	Validação estrita do tipo de ficheiro (MIME) e limite de tamanho em todos os pontos de upload.
Não funcional	Armazenamento de ficheiros em serviço de storage cloud (Supabase Storage), com acesso privado e URLs assinadas para download/visualização.
Não funcional	Ligação HTTPS/TLS obrigatória em todos os pontos de acesso à plataforma.
Não funcional	Aplicação web responsiva, acessível via browser em desktop e telemóvel — sem necessidade de aplicação móvel dedicada.
Não funcional	Infraestrutura gerida sobre as contas já existentes do cliente (Supabase e GoDaddy), sem criação de servidores adicionais.
Não funcional	Princípio de auditabilidade (append-only) mantido em todos os módulos, não apenas no ledger financeiro.



5. FINANCIAMENTO

Plano de Entrega

O desenvolvimento segue uma abordagem incremental sobre a base já construída, com entrega de um módulo por mês, em ordem de prioridade definida em conjunto com o cliente:

- ❖ Entregas mensais validadas em ambiente de testes antes de cada disponibilização em produção;
- ❖ Cada módulo entregue mantém compatibilidade com o ledger de compensação já existente;
- ❖ Documentação técnica e formação de utilizadores incluídas na entrega final.

Investimento

O investimento é estruturado em regime mensal fixo, cobrindo desenvolvimento, gestão do projecto e configuração da infraestrutura existente do cliente. Valores em Meticais (MT), IVA não incluído.

Fase	Módulo entregue	Foco	Valor mensal
Mês 1	Gestão de utilizadores e permissões (Admin / User)	Fundação	27.500 MT
Mês 2	Rastreio operacional Fuellink (camião, motorista, litros, valores)	Fuellink	27.500 MT
Mês 3	Upload de provas por operação e testes do módulo Fuellink	Fuellink	27.500 MT
Mês 4	Extensão Bankers (prova de entrega, diferença carregado/entregue, edição de fornecimento)	Bankers	27.500 MT
Mês 5	Módulo financeiro/documental (facturas, cotações, recibos, notas de crédito, carimbo digital)	Financeiro	27.500 MT
Mês 6	Testes integrados, ajustes finais, documentação e formação	Entrega	27.500 MT
TOTAL DESENVOLVIMENTO (6 MESES)			27.500MT/mês

Após a conclusão dos 6 meses de desenvolvimento, o serviço transita automaticamente para uma fase de suporte e manutenção contínua, mantendo o mesmo valor de 27.500 MT/mês (sem IVA), renovável mensalmente.

- ❖ Validade da proposta: 30 dias a partir da data de emissão.
- ❖ Condições de pagamento: mensalidade de 27.500 MT, facturada no início de modo a dar início ao desenvolvimento.
- ❖ Infraestrutura: custos de subscrição do Supabase e do GoDaddy são da responsabilidade do cliente, a Lomavi Industrie encarrega-se da gestão e configuração técnica.
- ❖ Confidencialidade: a informação constante nesta proposta é confidencial e destina-se exclusivamente ao destinatário indicado.

Nota: a propriedade intelectual do código e os termos de garantia pós-desenvolvimento ficam propositadamente em aberto nesta versão, para serem definidos em conjunto entre a Lomavi Industrie e o cliente antes da assinatura do contrato.

Lourenço Vilanculo (CEO)

Loureslm123@gmail.com
+258 845408577